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Α.
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.
Τα περιεχόμενα του παρόντος Τεύχους αναφέρονται στις κατ' αποκοπή τιμές των επιμέρους Άρθρων του Έργου. Κάθε Άρθρο περιλαμβάνει όλα τα έργα πολιτικού μηχανικού και όλο τον εγκαθιστάμενο εξοπλισμό. Οι κατωτέρω τιμές των κατ’ αποκοπή τμημάτων έχουν υπολογισθεί κατόπιν προμετρήσεων των εργασιών στις οποίες συντίθεται το κάθε Φυσικό Μέρος και χρησιμοποιώντας τις εγκεκριμένες τιμές εργασιών και υλικών του Τιμολογίου του ΥΠΟΜΕ ή/και τιμές εμπορίου για εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στα ως άνω Τιμολόγια.

2.
Η περιγραφή των περιλαμβανομένων σε κάθε Άρθρο έργων στη παρούσα ανάλυση είναι συνοπτική και όχι εξαντλητική. Ρητά καθορίζεται ότι στις αντίστοιχες δαπάνες της οικονομικής προσφοράς περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες εργασίες και εξοπλισμός για την ποιοτική, άρτια και ολοκληρωμένη κατασκευή και την αποδοτική λειτουργία των έργων, έστω και εάν αυτά δεν μνημονεύονται ρητά στα Τεύχη Δημοπράτησης.

3.
Τα άρθρα του Τιμολογίου συμπληρώνονται από απόψεως περιγραφής των προς εκτέλεση εργασιών, ποιότητας υλικών και κατασκευών, δοκιμασιών ελέγχου και παραλαβής, επιμέτρησης και πληρωμής κτλ., από τους αντίστοιχους όρους της Τ.Σ.Υ., των Τεχνικών Προδιαγραφών και την Τεχνική Περιγραφή. Κάθε Άρθρο του Τιμολογίου με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή, την Τεχνική Περιγραφή και την Τ.Σ.Υ. νοείται ότι αποτελεί ένα ενιαίο σύνολο συμπληρωματικό ή διευκρινιστικό το ένα του άλλου. Άλλωστε το Τιμολόγιο έχει εφαρμογή  σε συνδυασμό και με τα λοιπά συμβατικά τεύχη (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, κτλ.).

4.
Στο τέλος της περιγραφής κάθε Άρθρου του τιμολογίου νοείται ότι έχει προστεθεί η φράση «και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την Συγγραφή Υποχρεώσεων, την Τεχνική Περιγραφή, την Τ.Σ.Υ., τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα λοιπά συμβατικά τεύχη του έργου».

5.
Η τιμή κάθε Άρθρου διακρίνεται σε τιμή έργων Πολιτικού Μηχανικού και τιμή Ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών. Οι σωληνώσεις πεδίου και τα εξαρτήματά τους θεωρούνται έργα πολιτικού μηχανικού. Οι σωληνώσεις εντός αντλιοστασίων και κτιριακών έργων θεωρούνται ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες. Στα Ηλεκτρομηχανολογικά έργα του παρόντος συμπεριλαμβάνονται και τα Έργα Καθαρισμού & Επεξεργασίας Νερού, Υγρών, Στερεών & Αερίων Αποβλήτων, ως αναλύεται στο συμβατικό Τεύχος του Προϋπολογισμού Δημοπράτησης.

6.
Στα κονδύλια «Ηλεκτρομηχανολογικά Έργα» των διαφόρων Άρθρων περιλαμβάνεται η ηλεκτρική εγκατάσταση και διασύνδεση του εξοπλισμού από τον αντίστοιχο τοπικό πίνακα, καθώς επίσης και όλα τα συστήματα αυτόματης λειτουργίας. Αν δεν αναφέρονται ρητά, δεν περιλαμβάνονται το κέντρο ελέγχου, ο αυτοματισμός λειτουργίας, τα όργανα μέτρησης και καταγραφής και τα ασθενή δίκτυα πεδίου που απαιτούνται για τη λειτουργία των επιμέρους μονάδων, τα οποία περιλαμβάνονται στην περίπτωση αυτή σε ειδικά Άρθρα του Τιμολογίου.

7.
Στις κατ' αποκοπή τιμές δεν περιλαμβάνεται το ποσοστό για το όφελος του εργολάβου και τα γενικά έξοδα τα οποία καθορίζονται σε δέκα οκτώ επί τοις εκατό (18%) και καταβάλλονται στον Ανάδοχο επί της αξίας όλων των εργασιών. Επίσης δεν περιλαμβάνονται οι απρόβλεπτες δαπάνες που ορίζονται σε εννιά τοις εκατό (9%).  

8.
Στο περιεχόμενο των τιμών του παρόντος Τιμολογίου περιλαμβάνεται η δαπάνη για την εκπόνηση της Μελέτης Εφαρμογής από τον Ανάδοχο και οι κάθε είδους δαπάνες για τυχόν γεωτεχνικές έρευνες, πρόσθετες τοπογραφικές αποτυπώσεις, περιβαλλοντικές μελέτες κτλ. που απαιτούνται για το έργο, ως ορίζονται στα συμβατικά τεύχη.

9.
Σε ιδιαίτερο Άρθρο του τιμολογίου περιλαμβάνεται η δαπάνη για την 6μηνη λειτουργία και συντήρηση των έργων από τον Ανάδοχο, περιλαμβανομένης και της εκπαίδευσης του προσωπικού του Κυρίου του Έργου. Στην κατ' αποκοπή τιμή περιλαμβάνονται και οι κάθε είδους δαπάνες για κάθε είδους χημικές αναλύσεις, συντηρήσεις των μονάδων κτλ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα λοιπά συμβατικά τεύχη.

10.
Στις κατ’ αποκοπή τιμές του παρόντος Τιμολογίου, περιλαμβάνονται:

10.1
Όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του Φυσικού Μέρους, που αναφέρεται στην επικεφαλίδα, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, των τευχών και σχεδίων της μελέτης και των υπολοίπων τευχών Δημοπράτησης του έργου.

10.2
Τις δαπάνες για την προμήθεια υλικών και εξοπλισμού, για την πλήρη κατασκευή, για την εγκατάσταση και διασύνδεση όλου του εξοπλισμού  και τέλος για την εκτέλεση όλων των απαιτούμενων δοκιμών, την θέση σε αποδοτική λειτουργία και τις δοκιμές ολοκλήρωσης, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα Τεύχη Δημοπράτησης. 

10.3
Κάθε δαπάνη γενικά, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της μονάδας κάθε εργασίας. 

11.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μνημονεύονται (για απλή διευκρίνιση του όρου «κάθε δαπάνη») οι παρακάτω δαπάνες που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο των τιμών του παρόντος Τιμολογίου:

11.1
Δαπάνες για κάθε είδους φόρους, δασμούς, ασφάλιστρα μεταφοράς, τέλη, εισφορές, κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, που ισχύουν κατά την ημέρα της δημοπρασίας για έργα Δημοσίων Επενδύσεων.

11.2
Οι δαπάνες προμήθειας και μεταφοράς στους τόπους ενσωμάτωσης ή και αποθήκευσης φύλαξης, επεξεργασίας και προσέγγισης όλων ανεξάρτητα των υλικών, κυρίων και βοηθητικών, ενσωματούμενων και μη, που είναι αναγκαία για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών με όλες τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, χαμένους χρόνους μεταφορικών μέσων και τις κάθε είδους μετακινήσεις μέχρι και την πλήρη ενσωμάτωση (ή/και χρήση τους) ή/και μεταφοράς, σύμφωνα με τα παραπάνω, των περισσευμάτων ή/και ακατάλληλων προϊόντων, ορυγμάτων και άχρηστων υλικών στους κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισμών που θα ισχύουν, καθώς και της εγκεκριμένης μελέτης του έργου. Επίσης, συμπεριλαμβάνονται εκτός άλλων το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο ΑΠ.4834/25.01.2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 

11.3
Δαπάνες προμήθειας, δοκιμών στο εργοστάσιο, μεταφοράς, αποθήκευσης, συναρμολόγησης, ενσωμάτωσης στα έργα, στερέωσης, βαφής (αν απαιτείται) και δοκιμών επί τόπου των έργων όλου του εξοπλισμού των μονάδων. Στον εξοπλισμό αυτό περιλαμβάνονται και όλες οι απαραίτητες εφεδρικές μονάδες για την ομαλή και απρόσκοπτη, σε περίπτωση συνηθισμένης βλάβης, λειτουργία της εγκατάστασης.

11.4
Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, ασφαλίσεις (στο Ι.Κ.Α., ασφαλιστικές εταιρίες, άλλους ημεδαπούς ή / και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κτλ., όπως απαιτείται  κατά περίπτωση) κτλ., δώρων εορτών, επιδόματος αδείας κτλ. κάθε είδους επιστημονικού και διευθύνοντος του έργου προσωπικού, του ειδικευμένου ή όχι προσωπικού των γραφείων, εργοταξίων, μηχανημάτων, συνεργείων κτλ. ημεδαπού ή αλλοδαπού εργαζομένου στον τόπο του έργου ή  άλλου (εντός και εκτός της Ελλάδος).

11.5
Οι δαπάνες για την κινητοποίηση του Αναδόχου της εξεύρεσης (ενοικίαση ή αγορά), κατασκευή, οργάνωση, διαρρύθμιση κτλ. των εργοταξιακών χώρων, τις εγκαταστάσεις σε αυτούς, τις παροχές νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφώνου και λοιπών ευκολιών, τις σχετικές συνδέσεις, την εγκατάσταση γραφείων Αναδόχου, σύμφωνα με την Συγγραφή Υποχρεώσεων.

11.6
Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, καθώς και οι δαπάνες απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων αυτών μετά την περαίωση του έργου και η αποκατάσταση του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία.

11.7
Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση και λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου, όταν τούτο προβλέπεται, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στα Τεύχη Δημοπράτησης..

11.8
Οι δαπάνες πλήρους κατασκευής εγκατάστασης προκατασκευασμένων στοιχείων, που κατασκευάζονται στο εργοτάξιο ή αλλού, περιλαμβανομένων και των δαπανών εξασφάλισης του αναγκαίου χώρου, κατασκευής κτιριακών και λοιπών έργων εξοπλισμού, υλικών, μηχανημάτων, εργασίας, βοηθητικών έργων, λειτουργίας των εγκαταστάσεων κτλ., περιλαμβανομένων και των δαπανών φορτοεκφορτώσεων και μεταφορών των προκατασκευασμένων στοιχείων μέχρι τη θέση της τελικής ενσωμάτωσής τους στο έργο, των δαπανών απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία. 

11.9
Δαπάνες ικριωμάτων και βοηθητικών γενικά κατασκευών καθώς επίσης και οι δαπάνες για τη συντήρηση του οδικού δικτύου της περιοχής, των οδών προσπέλασης στο εργοτάξιο και τις πηγές λήψης υλικών.

11.10
Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις (εργασιακή, μεταφορών, μηχανημάτων, προσωπικού εγκαταστάσεων κτλ.) καθώς και όλες οι άλλες ασφαλίσεις που αναφέρονται ιδιαίτερα στα Συμβατικά Τεύχη. 

11.11
Οι δαπάνες ασφάλειας του εργοταξίου και πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, ή δαπανών πρόληψης βλαβών σε πράγματα (κινητά ή ακίνητα) τρίτων.

11.12
Οι δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου και των δοκιμών όπως προσδιορίζεται σε άλλα τεύχη δημοπράτησης. Επισημαίνεται ότι στις δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου, χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή του Αναδόχου, περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους «δοκιμαστικά τμήματα» (μετρήσεις, δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, απόδοση εργασίας, κτλ.)

11.13
Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας των μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, που  απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, μέσα στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά, η συναρμολόγηση, η αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλιση αυτών, η επιβάρυνση λόγω απόσβεσης, η επισκευή, η συντήρηση, η άμεση αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται η χρήση τους για την διατήρηση του χρονοδιαγράμματος), οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, η απομάκρυνση αυτών μαζί με την τυχόν απαιτούμενη διάλυση μετά το τέλος των εργασιών, οι άγονες μετακινήσεις, τα απαιτούμενα καύσιμα, λιπαντικά, ανταλλακτικά κτλ.

11.14
Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση ενσωμάτωσης, με ή χωρίς τις προσωρινές αποθέσεις, και πλάγιες μεταφορές κάθε είδους υλικών λατομείων, ορυχείων κτλ. μαζί με την εργασία εμπλουτισμού που τυχόν θα απαιτηθεί για την πλήρη παραγωγή των υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές υλικών και κατασκευών, λαμβανομένων υπόψη των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισμών που θα ισχύουν .

11.15
Οι δαπάνες καθυστερήσεων, μειωμένης απόδοσης και μετακινήσεων μηχανημάτων και προσωπικού, εκτέλεσης των έργων με μεθοδολογία χαμηλής παραγωγικότητας, λόγω των εμποδίων στο χώρο του έργου, όπως αρχαιολογικών ευρημάτων, δικτύων Ο.Κ.Ω. κτλ. και των παρεμβάσεων που θα προβάλλουν οι αρμόδιοι για αυτά τα εμπόδια φορείς (ΥΠ.ΠΟ., ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑ και λοιποί οργανισμοί κοινής ωφέλειας), όπως επίσης και η κατασκευή των έργων κατά φάσεις από τη συνάντηση των παραπάνω εμποδίων, καθώς και λόγω των δυσχερειών που θα προκύψουν από την υπάρχουσα κυκλοφορία (πεζών, οχημάτων και λοιπών μέσων μετακίνησης του κοινού γενικά).

11.16
Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συμπληρωματικών μέτρων ασφάλειας για τη μη παρακώλυση της ομαλής κυκλοφορίας πεζών, οχημάτων και λοιπών μέσων διακίνησης του κοινού γενικά στην περιοχή των έργων και στις γειτνιάζοντες και επηρεαζόμενες περιοχές απ’ αυτά.

11.17
Οι κάθε είδους δαπάνες μελετών, τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων εγκατάστασης χωροσταθμικών ασφαλειών (REPERS) που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών και δεν αμείβονται ιδιαίτερα, σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους του παρόντος Τιμολογίου και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης, η σύνταξη κατασκευαστικών σχεδίων και συναρμογής με τις συνθήκες κατασκευής για την ακριβή εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες ανίχνευσης, εντοπισμού καθώς και οι σχετικές μελέτες αντιμετώπισης των εμποδίων που θα συναντηθούν στο χώρο εκτέλεσης του έργου, όπως αρχαιολογικά ευρήματα, θεμέλια, υδάτινοι ορίζοντες, υφιστάμενα δίκτυα, σύμφωνα με όσα αναφέρονται γενικότερα στα τεύχη δημοπράτησης του έργου.

11.18
Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες του έργου, όπως υπαρχόντων τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που θα συναντηθούν στο χώρο του έργου, η λήψη επιμετρητικών στοιχείων από κοινού με τον Επιβλέποντα Μηχανικό και η σύνταξη (από τον Ανάδοχο) των επιμετρητικών σχεδίων και των επιμετρήσεων που θα τα υποβάλει για αρμόδιο έλεγχο. Επίσης η επαλήθευση των στοιχείων εδάφους με επί τόπου μετρήσεις και η παράδοση των στοιχείων του εδάφους σε δισκέτα Η/Υ, σε ψηφιακή μορφή.

11.19
Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κτλ. των εντοπιζομένων με τις διερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση εργασιών δικτύων, ή άλλων έργων και εμποδίων, καθώς και οι δαπάνες έκδοσης των σχετικών αδειών και οι εργασίες που αφορούν τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας ή άλλους συναρμοδίους φορείς, εκτός αν αναφέρονται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου.

11.20
Οι δαπάνες για κάθε είδους δοκιμαστικές φορτίσεις, οι δαπάνες άντλησης για την αντιμετώπιση όλων των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών, και οι δαπάνες αντιστηρίξεων κατά την διάρκεια κατασκευής των υπόψη έργων, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα Άρθρα του Τιμολογίου

11.21
Η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων με τα βασικά στοιχεία του έργου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, καθώς και η εκτύπωση πληροφοριακού υλικού, για το κοινό, με ενημερωτικά στοιχεία ως προς το έργο.

11.22
Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του έργου καθαρού και απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ και η απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εμπόδια.

11.23
Οι δαπάνες για δικαιώματα χρησιμοποίησης κατοχυρωμένων μεθόδων, ευρεσιτεχνιών εφευρέσεων κτλ. με οποιονδήποτε τρόπο, για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.

11.24
Οι δαπάνες για την δημιουργία πρόσβασης και κάθε είδους προσπελάσεων στα διάφορα τμήματα του έργου, για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και γενικά για κάθε βοηθητική κατασκευή που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών, περιλαμβανομένων και των δαπανών για την αποξήλωση και απομάκρυνσή τους.

11.25
Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της αδιάκοπης λειτουργίας όσων δικτύων διέρχονται από τον χώρο ή επηρεάζονται από τον τρόπο εκτέλεσης του έργου, καθώς και οι δαπάνες για άρση τυχόν προβλημάτων από την εκτέλεση των εργασιών, την αποκλειστική ευθύνη των οποίων θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του έργου.

11.26
Οι δαπάνες για την πρόληψη αλλά και την αποκατάσταση ζημιών σε έργα και εγκαταστάσεις που οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

11.27
Οι δαπάνες των μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις οικείες αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και τις κείμενες διατάξεις.

11.28
Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφιστάμενων οικοδομικών έργων, φρεατίων αγωγών ή τεχνικών έργων, για την σύνδεση αγωγών που συμβάλλουν σ’ αυτά, εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου.

11.29
Οι δαπάνες για την συντήρηση του έργου στον χρόνο εγγύησης.

11.30
Οι δαπάνες για την σύνταξη του Μητρώου του έργου.

11.31
Οι δαπάνες για την εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας.

11.32
Οι δαπάνες για τον τελικό καθαρισμό του έργου και των εργοταξιακών χώρων πριν την παράδοση του προς χρήση.

11.33
Οι δαπάνες για την λήψη έκτακτων μέτρων προστασίας πιθανών γειτονικών εγκαταστάσεων που θίγονται από την κατασκευή των νέων έργων.

11.34
Οι τυχόν επιβαρύνσεις από τον ειδικό τρόπο κατασκευής του έργου.

11.35
Όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο όπως αυτές αναφέρονται στα συμβατικά τεύχη του έργου.

Β.
ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1o. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΗΘΗΣΗΣ

Τα έργα αυτά περιλαμβάνουν την κατασκευή του αντλιοστασίου τροφοδοσίας της μονάδας διήθησης με την εγκατάσταση τριών υποβρυχίων αντλιών εντός της υφιστάμενης δεξαμενής χλωρίωσης, με τον απαραίτητο συνοδευτικό Η/Μ εξοπλισμό (βάνες, αντεπίστροφες βαλβίδες κλπ) όπως δείχνεται στα σχέδια ΠΜ - 01 και ΗΜ - 01. Απαιτείται η κατασκευή πλάκας έδρασης του εξοπλισμού από οπλισμένο σκυρόδεμα. Τα έργα Η/Μ περιλαμβάνουν τους αγωγούς όδευσης των καλωδίων, τα περιεχόμενα καλώδια ισχύος και αυτοματισμού και τα φρεάτια διακλάδωσης.  Η τιμή καλύπτει το σύνολο των έργων Πολιτικού Μηχανικού (Π.Μ.), ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) και Καθαρισμού και Επεξεργασίας Αποβλήτων όπως αυτά περιγράφονται στις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές.
Για την πλήρη κατασκευή των έργων:

	Έργα Πολιτικού Μηχανικού

(Υδραυλικά έργα)
	(€):
	

	
	(ολογράφως):
	

	Έργα Ηλεκτρομηχανολογικά 
	(€):
	

	
	(ολογράφως):
	

	Έργα Καθαρισμού Αποβλήτων
	(€):
	

	
	(ολογράφως):
	

	ΣΥΝΟΛΟ
	(€):
	

	
	(ολογράφως):
	


ΆΡΘΡΟ 2ο ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΡΟΚΙΔΩΣΗΣ 

Τα έργα αυτά περιλαμβάνουν την κατασκευή της δεξαμενής κροκίδωσης, του χώρου αποθήκευσης του κροκιδωτικού και του οικίσκου που τοποθετούνται οι δοσομετρικές αντλίες μαζί με τον ηλεκτρικό πίνακα, καθώς και του συνόλου του Η/Μ εξοπλισμού που τοποθετείται εντός της δεξαμενής σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών και δείχνεται στα σχέδια ΠΜ – 02, ΠΜ – 03, ΗΜ – 02, ΗΜ – 03, ΗΛ - 01, ΗΛ - 02. Η τιμή καλύπτει το σύνολο των έργων Πολιτικού Μηχανικού (Π.Μ.), ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) και Καθαρισμού και Επεξεργασίας Αποβλήτων όπως αυτά περιγράφονται στις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές.

Για την πλήρη κατασκευή των έργων:
	Έργα Πολιτικού Μηχανικού

(Υδραυλικά έργα)
	(€):
	

	
	(ολογράφως):
	

	Έργα Ηλεκτρομηχανολογικά 
	(€):
	

	
	(ολογράφως):
	

	Έργα Καθαρισμού Αποβλήτων
	(€):
	

	
	(ολογράφως):
	

	ΣΥΝΟΛΟ
	(€):
	

	
	(ολογράφως):
	


ΆΡΘΡΟ 3ο ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΗΘΗΣΗΣ

Τα έργα αυτά περιλαμβάνουν το κοινό κανάλι εισόδου των παροχών στις κλίνες φίλτρανσης, τις τέσσερεις κλίνες φίλτρανσης και τα αντίστοιχα κανάλια εξόδου των παροχών προς το κανάλι απολύμανσης, όπως δείχνεται στα σχέδια ΠΜ – 02, ΠΜ – 03, ΗΜ – 02, ΗΜ – 03, ΗΛ - 01, ΗΛ – 02 καθώς και στα σχέδια Λεπτομερειών ΛΠ – 03, ΛΠ – 04, ΛΠ – 05, ΛΠ – 06, ΛΠ –  07. Η τιμή καλύπτει το σύνολο των έργων Πολιτικού Μηχανικού (Π.Μ.), ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) και Καθαρισμού και Επεξεργασίας Αποβλήτων όπως αυτά περιγράφονται στις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές. 

Για την πλήρη κατασκευή των έργων:
	Έργα Πολιτικού Μηχανικού

(Υδραυλικά έργα)
	(€):
	

	
	(ολογράφως):
	

	Έργα Ηλεκτρομηχανολογικά 
	(€):
	

	
	(ολογράφως):
	

	Έργα Καθαρισμού Αποβλήτων
	(€):
	

	
	(ολογράφως):
	

	ΣΥΝΟΛΟ
	(€):
	

	
	(ολογράφως):
	


ΆΡΘΡΟ 4ο  ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ

Τα έργα αυτά περιλαμβάνουν το κανάλι απολύμανσης με συγκρότημα υπεριώδους ακτινοβολίας (UV) που τοποθετείται εντός αυτού, τον οικίσκο παραπλεύρως του συγκροτήματος των δεξαμενών που τοποθετείται ο ηλεκτρικός πίνακας και ο βοηθητικός Η/Μ εξοπλισμός, όπως δείχνεται στα σχέδια ΠΜ – 02, ΠΜ – 03, ΗΜ – 02, ΗΜ – 03, ΗΛ - 01, ΗΛ – 02. Η τιμή καλύπτει το σύνολο των έργων Πολιτικού Μηχανικού (Π.Μ.), ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) και Καθαρισμού και Επεξεργασίας Αποβλήτων όπως αυτά περιγράφονται στις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές. 

Για την πλήρη κατασκευή των έργων:

	Έργα Πολιτικού Μηχανικού

(Υδραυλικά έργα)
	(€):
	

	
	(ολογράφως):
	

	Έργα Ηλεκτρομηχανολογικά 
	(€):
	

	
	(ολογράφως):
	

	Έργα Καθαρισμού Αποβλήτων
	(€):
	

	
	(ολογράφως):
	

	ΣΥΝΟΛΟ
	(€):
	

	
	(ολογράφως):
	


ΆΡΘΡΟ 5ο ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ

Τα έργα περιλαμβάνουν τις εργασίες κατασκευής με σκυρόδεμα για το συγκρότημα των χώρων (υγρός θάλαμος, υπεδάφειος χώρος αντλιοστασίου και τον οικίσκο που καλύπτει τον χώρο των αντλιών) καθώς και την εγκατάσταση του απαραίτητου Η/Μ εξοπλισμού που εγκαθίσταται, όπως αυτά δείχνονται στα σχέδια ΠΜ – 02, ΠΜ – 03, ΗΜ – 02, ΗΜ – 03, ΛΠ – 08, ΛΠ – 09, ΛΠ – 10, ΛΠ – 11, ΛΠ – 12. Η τιμή καλύπτει το σύνολο των έργων Πολιτικού Μηχανικού (Π.Μ.), ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) και Καθαρισμού και Επεξεργασίας Αποβλήτων όπως αυτά περιγράφονται στις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές.

Για την πλήρη κατασκευή των έργων:
	Έργα Πολιτικού Μηχανικού

(Υδραυλικά έργα)
	(€):
	

	
	(ολογράφως):
	

	Έργα Ηλεκτρομηχανολογικά 
	(€):
	

	
	(ολογράφως):
	

	Έργα Καθαρισμού Αποβλήτων
	(€):
	

	
	(ολογράφως):
	

	ΣΥΝΟΛΟ
	(€):
	

	
	(ολογράφως):
	


ΆΡΘΡΟ 6ο ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

Τα έργα περιλαμβάνουν τις εργασίες εγκατάστασης και προγραμματισμού πλήρους συστήματος αυτοματισμού και ελέγχου του Η/Μ εξοπλισμού που εγκαθίσταται. Η τιμή καλύπτει το σύνολο των ηλεκτρομηχανολογικών έργων (Η/Μ) και Καθαρισμού και Επεξεργασίας Αποβλήτων όπως αυτά περιγράφονται στις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές.

Για την πλήρη κατασκευή των έργων:
	Έργα Ηλεκτρομηχανολογικά 
	(€):
	

	
	(ολογράφως):
	

	Έργα Καθαρισμού Αποβλήτων
	(€):
	

	
	(ολογράφως):
	

	ΣΥΝΟΛΟ
	(€):
	

	
	(ολογράφως):
	


ΆΡΘΡΟ 7ο ΔΙΚΤΥΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

Τα έργα αυτά περιλαμβάνουν την προμήθεια και τοποθέτηση των σωληνώσεων διασύνδεσης της υφιστάμενης δεξαμενής χλωρίωσης με το νέο συγκρότημα τριτοβάθμιας επεξεργασίας των λυμάτων όπως δείχνεται στα σχέδια ΓΕ – 01, ΛΠ – 01, ΛΠ – 02, ΜΚ – 01, ΜΚ – 02, καθώς και την κατασκευή του φρεατίου εκκένωσης όπως δείχνεται στα σχέδια ΓΕ - 01 και ΠΜ - 04 και περιλαμβάνουν:

Α. Τις εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 4,00 m, την αποξήλωση και πλήρη αποκατάσταση των ασφαλτικών οδοστρωμάτων και τις επιχώσεις των ορυγμάτων μετά την τοποθέτηση των σωληνώσεων. Η τιμή καλύπτει το σύνολο των έργων Πολιτικού Μηχανικού (Π.Μ.) όπως αυτά περιγράφονται στις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές

Β. Την διάστρωση  α) σωληνώσεων πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, Ονομ. διαμέτρου DN 450 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm. συνολικού μήκους 500,00 m, β) Σωληνώσεων πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 80 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS8 = 8 MPa), με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, Ονομ. διαμέτρου DN 630 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm συνολικού μήκους 500,00 m και γ) Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, SDR 41, DN 250 mm συνολικού μήκους 30,00 m, δ) τα απαραίτητα έργα ΠΜ - ΗΜ για την πλήρη κατασκευή και σύνδεση με τα αντίστοιχα δίκτυα του φρεατίου εκκένωσης.  Η τιμή καλύπτει το σύνολο των έργων Πολιτικού Μηχανικού (Π.Μ.) ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) και Καθαρισμού και Επεξεργασίας Αποβλήτων όπως αυτά περιγράφονται στις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές. 

Για την πλήρη κατασκευή των έργων:
	Έργα Πολιτικού Μηχανικού

(Υδραυλικά έργα)
	(€):
	

	
	(ολογράφως):
	

	Έργα Ηλεκτρομηχανολογικά 
	(€):
	

	
	(ολογράφως):
	

	Έργα Καθαρισμού Αποβλήτων
	(€):
	

	
	(ολογράφως):
	

	ΣΥΝΟΛΟ
	(€):
	

	
	(ολογράφως):
	


ΆΡΘΡΟ 8ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙ ΕΝΑ 6-ΜΗΝΟ

Το άρθρο αυτό περιλαμβάνει την δοκιμαστική λειτουργία του έργου από τον Ανάδοχο επί ένα εξάμηνο και τις υποχρεώσεις του κατά την περίοδο αυτή όπως περιγράφονται στο αντίστοιχο άρθρο της συγγραφής υποχρεώσεων.

Για την πλήρη κατασκευή των έργων:
	Έργα Καθαρισμού Αποβλήτων
	(€):
	

	
	(ολογράφως):
	

	ΣΥΝΟΛΟ
	(€):
	

	
	(ολογράφως):
	


9.2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	Α.Τ.
	Περιγραφή 
Εργασίας
	Μ.Μ.
	Ποσό τητες
	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ
	ΗΜ ΕΡΓΑ
	ΕΡΓΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ, ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
	Συνολική  
δαπάνη

	
	
	
	
	Αρθρο Αναθεώρ.
	Μερικό Σύνολο 
	Αρθρο Αναθεώρ.
	Μερικό Σύνολο 
	Αρθρο Αναθεώρ.
	Μερικό Σύνολο 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΗΘΗΣΗΣ
	ΤΕΜ
	1
	ΥΔΡ 6061    30%
ΥΔΡ 6302    10%
ΥΔΡ 6328.1 40%
ΥΔΡ 6311    20%
	
	ΗΛΜ 21    30%
ΗΛΜ 22    40%
ΗΛΜ 81    30%
	
	ΗΛΜ 21    30%
ΗΛΜ 22    40%
ΗΛΜ 81    30%
	
	

	2
	ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ  ΚΡΟΚΙΔΩΣΗΣ
	ΤΕΜ
	1
	ΥΔΡ 6061    30%
ΥΔΡ 6302    10%
ΥΔΡ 6328.1 40%
ΥΔΡ 6311    20%
	
	ΗΛΜ 21    20%
ΗΛΜ 22    30%
ΗΛΜ 81    50%
	
	ΗΛΜ 21    20%
ΗΛΜ 22    30%
ΗΛΜ 81    50%
	
	

	3
	ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΗΘΗΣΗΣ
	ΤΕΜ
	1
	ΥΔΡ 6311    40%
ΥΔΡ 6328.1  30%
ΥΔΡ 6301     30%
	
	ΗΛΜ 21    20%
ΗΛΜ 22    30%
ΗΛΜ 81    50%
	
	ΗΛΜ 21    20%
ΗΛΜ 22    30%
ΗΛΜ 81    50%
	
	

	4
	ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ
	ΤΕΜ
	1
	ΥΔΡ 6061    30%
ΥΔΡ 6302    10%
ΥΔΡ 6328.1 40%
ΥΔΡ 6311    20%
	
	ΗΛΜ 21    20%
ΗΛΜ 22    30%
ΗΛΜ 81    50%
	
	ΗΛΜ 21    20%
ΗΛΜ 22    30%
ΗΛΜ 81    50%
	
	

	5
	ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
	ΤΕΜ
	1
	ΥΔΡ 6061    30%
ΥΔΡ 6302    10%
ΥΔΡ 6328.1 40%
ΥΔΡ 6311    20%
	
	ΗΛΜ 21    30%
ΗΛΜ 22    40%
ΗΛΜ 81    30%
	
	ΗΛΜ 21    30%
ΗΛΜ 22    40%
ΗΛΜ 81    30%
	
	

	6
	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
	ΤΕΜ
	1
	ΥΔΡ 6621.8 
	
	ΗΛΜ 47   40%                        ΗΛΜ 48   20%                      ΗΛΜ 52   10%                                        
ΗΛΜ 87   30%                        
	
	ΗΛΜ 47   40%                        ΗΛΜ 48   20%                      ΗΛΜ 52   10%                                        
ΗΛΜ 87   30%                        
	
	

	7
	ΔΙΚΤΥΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ  ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ
	ΤΕΜ
	1
	ΥΔΡ 6054 20%  ΥΔΡ 6711.2 40%  ΥΔΡ 6328 40%
	
	ΗΛΜ 21    30%
ΗΛΜ 22    40%
ΗΛΜ 81    30%
	
	ΗΛΜ 21    30%
ΗΛΜ 22    40%
ΗΛΜ 81    30%
	
	


	8
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙ ΕΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ
	ΤΕΜ
	1
	-
	
	-
	
	 
	
	

	
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ)

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
	Σ1
	
	
	
	
	
	
	

	
	ΓΕ % ΟΕ 18%
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	Σ2
	
	
	
	
	
	
	

	
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 9% 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
	Σ3
	
	
	
	
	
	
	

	
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
	
	
	
	
	
	
	
	3.000,00

	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς ΦΠΑ)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)
	


Ημερομηνία
Υπογραφή & Σφραγίδα

Εργοληπτικής Επιχείρησης

