

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Λ Α Μ Ι Α Σ
(Δ. Ε. Υ. Α. Λ.)**

ΕΡΓΟ:
"ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΔΕΥΑ ΛΑΜΙΑΣ".

ΜΕΛΕΤΗ ΑΡ. 23 / 2019

Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

ΛΑΜΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2019

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΜΙΑΣ**

**Δ.Ε.Υ.Α.Λ.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**

ΕΡΓΟ: "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΔΕΥΑ ΛΑΜΙΑΣ".

Αρ. Μελ. 23 / 2019

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Άρθρο Τιμ/γίου (Α.Τ.)	Είδος Εργασιών	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα Μέτρ.	Ποσότητες	Τιμή Μονάδος €	Δαπάνη €	
						Μερική	Ολική
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Κατασκευή ή αντικατάσταση σύνδεσης παροχής ύδρευσης						
1.1	Για απόσταση ≤ 4,00 m	ΥΔΡ-6630.1	τεμ.		150.00		
1.2	Για απόσταση > 4,00 m	ΥΔΡ-6630.1	τεμ.		200.00		
2	Κατασκευή ή αντ/ση φρεατίου παροχής ύδρευσης	ΥΔΡ-6732	τεμ.		51.50		
3	Κατασκευή ή αντ/ση πολλαπλού διανομέα ύδρευσης						
3.1	Τεσσάρων υδρομέτρων	ΥΔΡ-6630.1	τεμ.		560.00		
3.2	Έξη υδρομέτρων	ΥΔΡ-6630.1	τεμ.		690.00		
3.3	Οχτώ υδρομέτρων	ΥΔΡ-6630.1	τεμ.		820.00		
3.4	Δέκα υδρομέτρων	ΥΔΡ-6630.1	τεμ.		950.00		
3.5	Δώδεκα υδρομέτρων	ΥΔΡ-6630.1	τεμ.		1,080.00		
3.6	Δέκα τεσσάρων υδρομέτρων	ΥΔΡ-6630.1	τεμ.		1,210.00		
3.7	Δέκα έξη υδρομέτρων	ΥΔΡ-6630.1	τεμ.		1,340.00		
3.8	Δέκα οκτώ υδρομέτρων	ΥΔΡ-6630.1	τεμ.		1,470.00		
3.9	Είκοσι υδρομέτρων	ΥΔΡ-6630.1	τεμ.		1,600.00		
3.10	Είκοσι δύο υδρομέτρων	ΥΔΡ-6630.1	τεμ.		1,730.00		
3.11	Είκοσι τεσσάρων υδρομέτρων	ΥΔΡ-6630.1	τεμ.		1,860.00		
3.12	Είκοσι έξη υδρομέτρων	ΥΔΡ-6630.1	τεμ.		1,990.00		
3.13	Είκοσι οκτώ υδρομέτρων	ΥΔΡ-6630.1	τεμ.		2,120.00		
				Άθροισμα εργασιών :		40,530.00	
				Γ.Ε. και Ο.Ε.:	18%	7,295.40	
				Αθροισμα:		47,825.40	
				Απρόβλεπτα:	15%	7,173.81	
				Αθροισμα σε μεταφορά:		54,999.21	54,999.21

			Σύνολο από μεταφορά:			54,999.21
			Αναθεώρηση:			0.79
			Αθροισμα:			55,000.00
			ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ:			55,000.00
			Φ.Π.Α.:	24%		0.00
			Σ Υ Ν Ο Λ Ο :			55,000.00

Ως προς τον Φ.Π.Α. έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) άρθρο 39 α παράγραφος 4 όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 4281/2014.

Λαμία 4 - 6 - 2019
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Λαμία 4 - 6 - 2019
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ.

Θεόδωρος Χαδούλης
Πολιτικός Μηχανικός

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ